



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

ul. Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

Tel. Centrala (62) 76 79 400

Fax: (62) 767 38 89

<http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl>

e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl



Kalisz dnia 30.11.2022r.

RCKiK/18/18/2022

INFORMACJA

W związku z pytaniem dot. postępowania na dostawę materiałów dezynfekcyjnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, udzielamy następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy załącznika nr 1 formularza ofertowego

Pozycja 9, 11, 14, 15

Prosimy o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości ofert, a Zamawiającemu umożliwi wybranie z wielu najkorzystniejszej oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie produktów w pozycjach w pozycjach nr 9, 11, 14, 15 jako osobny pakiet w postępowaniu nr RCKiK/18/18/2022.

2. Dotyczy załącznika nr 1 formularza ofertowego

Pozycja 14

Prosimy o podanie jaką ilość preparatu należy wycenić w opakowaniach 250 ml, a jaką w 1l.

Odp.: Zamawiającemu chodziło o opakowanie 1 l z nakrętką zabezpieczoną kapslem oraz załączenie dodatkowo atomizera (końcówki do rozpylania preparatu).

3. Dotyczy załącznika nr 2 projekt umowy

Pytanie ogólne

1. Wnosimy o zmiany zapisów dotyczących wysokości kar umownych za nieterminowe dostawy - par 5 pkt 2 ppkt 3). Wnosimy o wykreślenie zapisu o karze wyrażonej w zł - nie mniejszej niż 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Nawet opóźnienie jednodniowe w dostawie towaru może oznaczać, że naliczona kara znacznie przekroczy wartość opóźnionej dostawy. Tak określona kara jest niewspółmiernie wysoka i narusza równowagę kontraktową. Nasz wniosek jest oparty na orzecznictwie, gdzie stwierdza się, że „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany treści §5 ust 2. Pkt. 3) w projekcie umowy na następującą:

- „ 3) w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych dostaw, w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy”

Zamawiający informuje, iż

- 1) udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- 2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego
- 3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umów zostaną wprowadzone do umów przed ich podpisaniem z Wykonawcami

Z poważaniem

Małgorzata Tarnawska
Dyrektor
RCKiK w Kaliszu